GMINA PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16
tel. 24/722-16-11
NIP 775-24-06-091
REGON 611015856

Piątek, dnia 21.03.2022r.

ZP.271.7.2022.DM

Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku" (opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00087879/01 z dnia 16 marca 2022r.)

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający – Gmina Piątek w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku" dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1) **termin realizacji umowy:**

1.Wymagania stawiane Wykonawcy: a.5 pkt. f ppkt 1), który otrzymuje następujące brzmienie:

1) **Etap I:** wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej - w terminie **do dnia 10 lipca 2022r.,**

(…)

W Projektowanym Postanowieniu Umowy (PPU) załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie:

2) **terminu realizacji umowy:**

1. (...) § 6 pkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

1) **Etap I:** wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej - w terminie **do dnia 10 lipca 2022r.,**

(…)

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki