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Umowa Nr ....

zawarta W dniu ..........cceeeveenenee. roku pomiedzy:
Gming Piatek, ul. Rynek 16, 99-120 Piatek, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Piatek — mgr Krzysztofa Lisieckiego
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — .....cccevenenenene.

zwang w dalszej czgéci umowy Zamawiajacym,

zwang w dalszej czgsci umowy Wykonawceg

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5.186.000 EURO
opublikowanego w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajacego.

§1.
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.: ,,Zaprojektowanie,
wybudowanie sieci LTE, dostarczenie uslug dostepu do Internetu oraz dostawa i instalacja
370 komputeréw dla wykluczonych w Gminie Piatek”, dla projektu ,,Podlaczeni —
Niewykluczeni. Dzialanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanego w ramach
programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o§ priorytetowa 8 — Spoleczenstwo
Informacyjne — zwi¢kszenie innowacyjnosci gospodarki, dzialanie 8.3 — Przeciwdzialanie
wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion”, ktorego szczegbtowy zakres i wytyczne do wykonania
przedmiotu zamdowienia okresla program funkcjonalno uzytkowy.

2. Przedmiot zamowienia sktada sig z:

Czes¢ 1. Zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej sieci LTE na terenie Gminy Piatek,
potaczonej radioliniami, obejmujgcej swoim zasiggiem calag Gming, w tym dostawa
komponentoéw infrastruktury i urzadzen sieciowych,

Czes¢ 2. Budowa infrastruktury o parametrach zapewniajacych przepustowos$¢ tacza w RPK na
poziomie min. 10 Mb/s oraz transfer danych dla odbiorcow koncowych na poziomie
min. 2 Mb/s
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Cze$¢ 3.  Dostawa, instalacja i podtaczenie do sieci LTE 300 zestawdéw komputerowych dla
gospodarstw  domowych  wytypowanych  wykluczonych i 70 zestawow
komputerowych dla jednostek podlegtych,

Cze$¢ 4. Przeprowadzenie 30 szkolen po 30 godz. szkoleniowych/grupa (tgcznie 300 os.: 30
grup po 10 o0s.) z zasad korzystania z komputera i Internetu, obstugi pakietow
biurowych oraz nabycia umieje¢tnosci niezbednych do §wiadczenia pracy na odlegtos¢
lub edukacji poprzez Internet, oraz przygotowanie materiatbw na dwie konferencje —
otwierajaca projekt i zamykajaca projekt.

Czes$¢ 5. Ustugi podiaczenia 370 komputeréw i utrzymania styku do sieci Internet przez okres
budowy sieci,

Cze$¢ 6. Dostawa i uruchomienie infrastruktury i oprogramowania platformy e-learningowej
oraz platformy kontroli aktywno$ci uzytkownikow.

W ramach zamdéwienia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sie¢ $wiattowodowa, oraz niezbgdna
do dostarczenia dostepu do Internetu infrastrukture teletechniczna, dokona doboru urzadzen wraz
z osprzgtem oraz oprogramowaniem oraz przeprowadzi testy funkcjonowania dostarczonych
systemow 1 szkolenia ich obstugi dla 0s6b delegowanych przez Zamawiajacego, uwzgledniajac
wdrozenie jednolitych i spdjnych mechanizméw monitorowania i zarzadzania zasobami oraz
podniesienie poziomu bezpieczenstwa sieci i1 stopnia ochrony zasobow teleinformatycznych w
Sposob umozliwiajacy spetnienie wymogow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm).

Wykonawca o§wiadcza, ze zakres prac okreslony w PFU Zatacznikiem nr  do umowy nie
budzi watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie
zakresu oraz tre$ci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia
oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylto ich
przewidzie¢

§ 2.
Harmonogram prac i termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy — do dnia 30 marca 2015 r.
Zakonczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem odbioru
przedmiotu umowy (bezusterkowego).
Wykonania przedmiotu umowy zostato podzielone na nastgpujgce etapy:

a. Etap A: Projekt obejmuje przygotowanie projektu i analizy przedsigwzigcia
zawierajgcej uszczegotowienie architektury, topologii budowy sieci, uzgodnienia,
pozwolenia budowlane, zgloszenia wymienione w PFU. Etap ten dotyczy czegsci 1
zamoOwienia.

b. Etap B: Budowa serwerowni obejmuje wybudowanie i wyposazenie serwerowni we
wszystkie urzadzenia i oprogramowanie zgodnie z zalacznikiem do PFU. Etap
zawiera si¢ w czgsci 2 1 6 zamowienia.

c. Etap C: Budowa sieci radiowej obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci
rozgloszeniowej  radiowej w  technologii  punkt-wielopunkt w  pasmie
licencjonowanym obejmujgcg swoim zasiggiem punkty PIAP 1 JST podtaczone do tej
sieci. Etap ten zawiera si¢ w czgsci 2 zamowienia.
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d. Etap D: Budowa PIAP obejmuje wybudowanie, podiaczenie do sieci LTE i
wyposazenie punktow PIAP. Etap ten zawiera si¢ w czgéci 3, 5 1 6 zamOwienia.

e. [Etap E: Szkolenia, etap ten obejmuje czes¢ 4 zamowienia.

f. Etap F: Wyposazenie domostw wykluczonych w komputery obejmuje dostawe,
instalacje 1 podtaczenie do sieci LTE wykluczonych. Etap ten zawiera si¢ w cze$ci 3,
51 6 zamoOwienia.

g. Etap G: Odbiory koncowe.

4, Czas trwania etapow:

a. Etap A rozpoczyna si¢ w momencie podpisania umowy i koficzy w maksymalnych
okresie 2 miesiecy od daty podpisania umowy.

b. Etap B rozpoczyna si¢ w momencie odbioru Etapu A i konczy na minimum 2
miesigce przed koncem projektu.

c. Etap C rozpoczyna si¢ w momencie odbioru Etapu A i konczy na minimum 2
miesigce przed koncem projektu.

d. Etap D rozpoczyna si¢ w maksimum miesigc po rozpoczeciu Etapu C i konczy w
momencie zakonczenia projektu.

e. Etap E rozpoczyna si¢ w kazdym momencie trwania projektu i konczy w momencie
zakonczenia Etapu F.

f. Etap F rozpoczyna si¢ przy rozpoczeciu Etapu E a konczy w momencie zakonczenia
projektu.

g. Etap G rozpoczyna si¢ po zakonczeniu projektu i wszystkich pozostatych Etapow i
trwa maksymalnie 1 miesigc az do daty konca umowy.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

I. W zakresie prac projektowych:

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelka dokumentacje projektowa odnoszaca si¢ do
przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
przenoszgcymi normy europejskie z uwzglednieniem zapisow art. 30 ustawy oraz zasadami
wiedzy technicznej a w szczegdlnosci zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1409
zm.),

b) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014r Nr
243),

c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z
2012 Nr.462 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r
Nr 162, poz. 1568, ze zm.) w przypadku, gdy roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow, lub w otoczeniu zabytku)

e) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.)

f) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
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konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanych do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011r Nr 165, poz. 987 ze zm.),

g) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr
1129),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.),

i) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864 ze zm.),

J) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389).

k) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r Nr 25, poz. 133).

Wykonawca zastosuje w dokumentacjach projektowych materialty odpowiadajgce wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane,( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ze. zm.).

Wykonawca opisze w dokumentacjach projektowych technologi¢ robdt, materiaty, maszyny i

urzadzenia w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji. Dokumentacja powinna

okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej
technologii, maszyn i urzadzen. Nalezy unika¢ nazw wiasnych producentéw lub wyrobow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowanej w ramach

niniejszej umowy koncepcji sieci oraz dokumentacji projektowych na wszystkich polach

eksploatacji. Ponadto Wykonawca wyraza zgod¢ na pdzniejsze dokonywanie zmian w

dokumentacji projektowej przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia.

Wykonawca jest zobowiazany:

a) sporzadzi¢ wnioski o wydanie warunkow technicznych przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznych,

b) uzyska¢ wypisy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

€) uzyska¢ wypisy z rejestru gruntow, wraz z wykazem wiascicieli/zarzagdcow i uzyskaé zgody
tych wiascicieli/zarzadcoOw na dostgp do nieruchomosci, ze zobowigzaniem do sluzebnosci
dostepu w przypadku awarii, remontu, przebudowy,

d) uzyska¢ komplet zgdéd na  wykonywanie robot budowlanych w  oparciu
o zgody wlascicieli gruntéw Iub nieruchomosci, przez ktére przebiega¢ beda sieci
teleinformatyczne a takze posadowione obiekty (zgody te powinny mie¢ form¢ uméw cywilno
- prawnych wraz z zapewnieniem nieograniczonego dost¢pu po wybudowaniu dla podmiotu
eksploatujacego wybudowang sie¢),
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e) uzyska¢ warunki techniczne wykorzystania istniejacej infrastruktury technicznej innych
operatoréw telekomunikacyjnych oraz innej infrastruktury technicznej (linie energetyczne,
sieci kanalizacyjne, dachy, maszty i inne obiekty),

f) sporzadzi¢ ekspertyzy techniczne istniejacych elementdéw infrastruktury, ktore przewidziane
beda w koncepcji budowy sieci do wykorzystania w projektowaniu,

g) uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zezwolenia i sprawdzenia
rozwigzan projektowych w zakresie obowigzujacych przepisow niezbgdne do uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych zezwalajacych na wykonywanie robdt budowlanych,
a w przypadku koniecznodci, przeprowadzi¢ cala procedur¢ oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko oraz na obszar Natura 2000,

h) na zadanie Zamawiajacego wykona¢ wszelkie ekspertyzy, badania i pomiary niezbedne do
uzyskania pozwolen na rozpoczecie robot budowlanych,

i) wykona¢ dokumentacj¢ geologiczng lub geotechniczng w niezbgdnych lokalizacjach (gtownie
przy projektowaniu masztow, przeciskow, przewiertow),

J) uzyskac pozwolenia na budowe lub dokona¢ zgtoszenia rozpoczgcia robdt budowlanych,

K) uzyskac¢ wszelkie niezbedne zezwolenia, pozwolenia, zgody, decyzje i wpisy do odpowiednich
rejestrow  w szczegdlnosci wynikajace z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014r Nr 243)oraz ustawy z dnia 7 maja 2010r. o
wspieraniu rozwoju i ustug sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r Nr 106, poz. 675 ze
zm.)

I) sporzadzi¢ wszelkie opracowania Oraz prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ), Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz,
wytycznymi do projektowania ustalonymi z Zamawiajacym oraz obowigzujacymi przepisami,
a takze uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i1 pozwolenia oraz sprawdzic
rozwigzania projektowe w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow,

m) zapewni¢, w razie potrzeby, udzial w wykonaniu przedmiotu zamowienia, osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne
skoordynowaé technicznie wykonywanie przez te osoby opracowan projektowych, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu,

n) wyjaséni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace wykonanego przedmiotu zaméwienia i zawartych w
nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasciwa ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji, jaka

niezbedna bedzie do zlozenia w odpowiednich instytucjach, w tym réwniez trzy komplety dla

Zamawiajacego,

Wszystkie opracowania wymienione w ust. 1 nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu takze w wersji

elektronicznej] w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym (doc., dwg. itp.,) na no$niku

elektronicznym z odpowiednimi opisami.

Odbior dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia przekazania

ich przez Wykonawceg, na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego podpisanego przez

przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy

Integralng czescia protokotu, o ktorym mowa w ust. 3 bedzie:

e wykaz opracowan,

e pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacje sa wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i Ze zostaja wydane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc¢,
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o wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zezwolenia na wykonywanie robot
budowlanych
e pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych,

Jezeli w toku czynnoSci odbioru dokumentacji zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zobowigzany jest je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Stwierdzenie wad
podczas czynno$ci odbioru upowaznia Zamawiajacego do przerwania czynnos$ci odbioru.

II. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania

dostaw, ustlug i robot budowlanych zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
dokumentacjami, oferta Wykonawcy, SIWZ, PFU.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.

ok w

10.

Przejecie placu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy oraz - jezeli istnicje

taki obowigzek, pisemne powiadomienie jednostek opiniujacych i uzgadniajacych o rozpoczgciu

robot budowlanych i instalacyjnych.

Zapewnienie 1 pokrycie kosztow obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji -

wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz przekazanie jej Zamawiajacemu w

dniu odbioru koncowego.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania.

Wykonanie oznakowania terenu budowy.

Pelne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediow (jezeli

wystapia) zuzytych na cele budowy.

Prowadzenie robdt w sposdb umozliwiajacy Korzystanie z terendow przyleglych oraz zapewnienie

wiasciwe] komunikacji dla 0s6b zamieszkujgcych oraz prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w

okolicznych budynkach, a takze naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego mienia osob

trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji niniejszej umowy

W razie konieczno$ci dokonanie uzgodnien z wtlascicielami infrastruktury nadziemnej i

podziemnej w zakresie wlaczania i wylaczania energii elektrycznej oraz w zakresie korzystania z

sieci wodno-kanalizacyjnej,

Powiadomienie przed rozpoczeciem robot wilascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemne;,

prowadzenie wszelkich robdt za uprzednia zgoda i pod nadzorem wtascicieli tej infrastruktury

oraz poniesienie wszelkich kosztow z tego tytutu,

Wystapienie do zarzgdcow drdg o pozwolenia na wykonywanie robot budowlanych w pasach

drogowych i poniesienie kosztow z tego tytutu.

Wykonawca sporzadzi ,,Protokoty instalacji” dla kazdego beneficjenta ostatecznego, wg

wlasnego wzoru z zastrzezeniem, ze kazdy protokot musi zawiera¢ co najmniej:

a) date i miejsce sporzadzenia protokotu,

b) doktadny adres instalacji z podaniem czy jest to budynek mieszkalny, czy siedziba jednostki
podleglej,

C) imig i nazwisko beneficjenta ostatecznego Projekti Pi. ye..eceeevererieeieeririerieiesieeese e ,
u ktorego dokonywana jest instalacja,

d) nazwe podmiotu odpowiedzialnego za prawidtowa instalacje,

e) wyniki testow i pomiaréw transmisji stwierdzajacy wymagana przepustowos¢ kanatu,

f) podpis beneficjenta ostatecznego potwierdzajacy prawidlowe wykonanie instalacji
umozliwiajace dostep do Internetu o wymaganej przepustowosci kanatu,
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g) podpis osoby dokonujacej instalacji i pomiarow

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okazaé¢
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna,

12. Prowadzenie dokumentacji budowy.

13. Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu.

14. Naprawienie ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie,
powstatych w wyniku prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy np. zniszczenia lub
uszkodzenia obiektow istniejacych w toku realizacji zamdwienia — naprawienia ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

15. Przestrzeganie przepisdw ppoz, bhp i innych przepisow prawa obowigzujgcych w budownictwie.

16. Utrzymanie na biezaco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt oraz
usuwanie na biezaco zbg¢dnych materiatow, odpaddéw i $mieci.

17. Zgtaszanie wykonanych robot ulegajgcych zakryciu badZz zanikajacych do odbioru przez
Zamawiajacego, a w przypadku nie zgloszenia tych robot — dokonanie odkrywek

18. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenie Zamawiajgcemu.

19. Pisemne zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru i uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i
zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o
ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

20. Przekazanie atestow i certyfikatbw na materialy wbudowane oraz pozostatych dokumentéw
wymaganych prawem budowlanym.

21. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektow, jezeli sg one
wymagane lub dokona¢ zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych.

22. Wykonanie wszelkich niezbgdnych pomiaréw potwierdzajacych prawidlowos¢ i jako$é
wybudowanej sieci oraz zamontowanych urzadzen

23. Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu szczegbtowych map zasiegu radiowego
zainstalowanych stacji bazowych

24. Zawarcie umoOw uzyczenia, dzierzawy i poniesienie z tego tytutu kosztow w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

25. Usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji
jakosci.

I11. Dostawa zestawéw komputerowych

1. Wykonawca zawiadomi zamawiajacego o terminie dostawy najpozniej na 2 dni przed tym
terminem.

2. Dokumentem potwierdzajacym odbior towaru bedzie Protokot ilosciowego przekazania sprzetu, w
protokole beda wymienione numery fabryczne dostarczonego towaru.

3. Integralng czgsécig protokotéw odbioru iloSciowego stanowi¢ bedg wymagane dokumentacje,
certyfikaty jakos$ci, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz
instrukcje dotyczace eksploatacji.

4. W przypadku stwierdzenia, ze dostarczony towar jest:

a. niezgodny z opisem zawierajacym specyfikacje techniczng oferowanego sprzetu lub
nie kompletny,
b. posiada $lady zewnetrznego uszkodzenia
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Zamawiajacy zwroci cze$¢ lub calo$¢ sprzgtu stanowigcego przedmiot umowy, sporzadzajac
protokot zawierajacy przyczyny zwrotu. Zamawiajacy wyznaczy nastepnie termin dostarczenia
przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynnosci odbioru zostanie
powtorzona.

5. W przypadku innych uwag Zamawiajacego, dotyczacych dostarczonego przedmiotu umowy
Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu
umowy wraz z okres$leniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.

6. Osobami upowaznionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy ze strony Zamawiajacego

T

IV. Administracja i eksploatacja sieci:

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uruchamiania i administrowania czgsci wybudowanej
infrastruktury dostepu do Internetu w trakcie realizacji umowy bez zbednej zwloki, do momentu
dokonania odbioru wszystkich elementéw robét i podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
koncowego.

2. W ramach ustug zwiazanych z administracja/eksploatacja infrastruktury dostepu do Internetu, do
ktorej zostali podigczeni beneficjenci ostateczni, Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a. monitorowa¢ w sposob ciggly stan tej infrastruktury i wszystkich jej elementow,

b. utrzyma¢ w sprawno$ci technicznej i ustugowej wszystkie urzadzenia wybudowanej sieci,
wykonywac¢ ich konserwacje¢ i przeglady techniczne, wymagane odrebnymi przepisami,

c. wykorzystywa¢ wybudowang infrastruktur¢ wytacznie do celow zwigzanych z realizacja

Projektu pn. ecceecceevieiiiiiiieee ” na zasadach okre§lonych w szczegdtowych
wytycznych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. O$
Priorytetowa Spoleczenstwo informacyjne — zwigkszenie innowacyjnosci gospodarki,

Dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu — einclusion.
3. W celu przyjmowania i obstugi zgloszen beneficjentow ostatecznych dotyczacych jakosci ustug,
awarii lub potrzeby pomocy technicznej Wykonawca zorganizuje Biuro Obstugi Klienta
4. W ramach funkcjonowania Biura Obstlugi Klienta Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
a. przyjmowania zgloszen telefonicznych beneficjentow ostatecznych (w tym dotyczacych
funkcjonowania komputeréw), lub przesytanych przez nich za pomoca poczty elektronicznej w
dni robocze (od poniedziatku do pigtku) w godzinach od 8.00 do 16.00, kontakt:

AATES: ettt
telefon / faks: ..o
BINAILL: .o

przy czym w dni wolne od pracy zgloszenia powinny by¢ rejestrowane elektronicznie w trybie
24/7 (automatyczna sekretarka), a ewentualna zmiana ww. kontaktu w trakcie trwania umowy,
po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym, nie wymaga zmiany tresci niniejszej umowy;

b. prowadzenia miesiecznych rejestrow zgloszen beneficjentéw ostatecznych, w ktorych m.in.
odnotowane zostang: data i godzina przyjecia zgtoszenia od beneficjentow ostatecznych, data i
godzina przekazania zgloszenia do podmiotu serwisujgcego sprzet komputerowy, opis
zglaszanego problemu, dane beneficjenta ostatecznego;

C. usuniecia usterek zgtoszonych przez beneficjentéw ostatecznych w terminie do 24 godzin od
momentu otrzymania zgloszenia w dni robocze oraz usuni¢cia awarii w sieci w terminie do 12
godzin, w uzasadnionych przypadkach czas usunigcia usterki lub awarii moze ulec wydtuzeniu,
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przy czym terminy te winny zosta¢ pisemnie uzgodnione z Zamawiajacym.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzania protokotéw z wykonanych czynnoSci, przy czym w
przypadku usterek zglaszanych przez beneficjentow ostatecznych ww. protokoly winny by¢
potwierdzane podpisem upowaznionych uzytkownikow — uczestnikow Projektu

6. Do dnia 10-go dnia kazdego miesigca Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajacemu
miesigczne raporty, zawierajace przede wszystkim:

a. miesigczne rejestry zgloszen,
b. informacje nt. pojawiajacych si¢ najczgséciej usterek i problemow zwigzanymi z eksploatacja/
administracjg sieci,

informacje nt. udzielonych beneficjentom ostatecznym konsultacji i instruktazu,

informacje nt. dokonanych napraw,

e. opis wykonywanych czynno$ci

Qo

7. Z przekazania raportow okreslonych w ust. 2 sporzadza si¢ ,,protokdt przekazania” podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego i Przedstawiciela Wykonawcy

§ 4.

Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie

Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonywania zmian w tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1. Zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) dziatania sily wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczeg6lnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

b) z powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

Fakty powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem sporzgdzonym przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Strony ustalg nowy termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany harmonogramu w przypadku:
a) uzasadnionej koniecznosci zmiany termindow wykonania poszczegdlnych etapéw robot
b) uzasadnionej koniecznosci zmiany kolejnosci wykonania poszczegdlnych etapow robot
3. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z czg¢$ci umownego zakresu robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty wartosci ryczattowej przedmiotu umowy proporcjonalnie
do wartosci i1 zakresu niewykonywanego,

b) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4. Zmiany (modyfikacja) ztozonych w postepowaniu deklaracji odno$nie podwykonawstwa poprzez:
a) wskazanie innych podwykonawcow,
b) rezygnacj¢ z podwykonawcow,
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c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,

d) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w
postgpowaniu zadnej cze$ci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa,

W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Odbior przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla si¢ na kwote ryczattowa:
Netto ..o,

(STOWIIC ...t et et et e s )
podatek VAT w stawce ....... 007 e, (STOWINIE: «.oeviveeeieeeeceee e )
brutto ......ocoeveeii (STOWNIE: ...ttt s ).

2. Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy z
uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbednych do wykonania zamdwienia jak réwniez
prac uznanych przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za Kkonieczne do
wykonania.

3. Kwota ryczattowa uwzglednia wskaznik inflacji oraz wszystkie roboty niezbedne do
prawidtowego, zgodnego z obowigzujacym Prawem Budowlanym, obowiazujacymi przepisami
i wiedzy technicznej zrealizowania zadania.

4. Kwota ryczattowa uwzglednia oplaty wszystkich §wiadczen na rzecz ustlugodawcow, nalezne
podatki, koszty ubezpieczenia robot, uwzglednia upusty, jakie wykonawca oferuje itp. Kwota
ryczatltowa obejmuje rowniez catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych mowa w umowie.

5. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robét Zamawiajacy ma
prawo korekty wartosci ryczaltowej przedmiotu umowy proporcjonalnie do wartos$ci i
zakresu niewykonywanego.

§7.
Podwykonawcy
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Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamdOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

e niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

o gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt. 2

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkltada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w pkt. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt.3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w
wymaganym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz w umowie podstawowe] zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcag
wybranym w postgpowaniu przetargowym, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

C) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji,

e) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty,

f) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

8. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i os6b trzecich pelna odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z
jego winy.

§8.

Przedstawiciele stron na budowie

1.Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcj¢ Inzyniera Kontraktu ze strony Zamawiajacego
PEIIC DEAZIC: ..o s
2. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ osoby:
Q) ettt ettt b et et e sre et est e beeree e ensens posiadajacy uprawnienia budowlane w
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§9.
Odbiory

. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowa¢ beda nastepujace odbiory:
a. odbior dokumentacji projektowych,
b. odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c. odbiory czgsciowe robot budowlanych i instalacyjnych,
d. odbidr koncowy przedmiotu umowy,
e. odbior pogwarancyjny.
. Odbior dokumentacji projektowych dokonuje Zamawiajacy.

. Odbiér robot zanikowych oraz cze¢sciowych:

a)

b)

wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o gotowosci do
odbioru robdt zanikowych lub cze$ciowych, wpisem do dziennika budowy oraz pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajacego.

Inzynier kontraktu dokona odbioru robot zanikowych lub cze$ciowych w terminie 3 dni
roboczych od daty przyjecia zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.

. Protokét odbioru koncowego:

a)

wykonawca powiadomi Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie o gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego, sktadajac
jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbgdne do rozpoczgcia odbioru koncowego robot tj.:

protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty na wbudowane materialy, Kkart
gwarancyjnych oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych przepisami ustawy —
Prawo budowlane i innych przepisow szczegolnych majacych zastosowanie do wykonania

b)

c)

d)

przedmiotu umowy
= dziennik budowy,
* inwentaryzacj¢ powykonawcza
» instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji
= pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
= protokoty badan i sprawdzen
Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajacym w terminie 5 dni roboczych
potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego lub jego brak
powiadamiajgc o tym Wykonawce pismem wskazujac podstawe uniemozliwiajaca
rozpoczecie odbioru wykonanych prac.
w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Inzynier Kontraktu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru i powiadomi
uczestnikoéw odbioru,
protokot odbioru koncowego sporzadzi Inzynier Kontraktu i dorgczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru
jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
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5. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

a) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawcg,

b) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow
odbioru, spisujac na te okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

6. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego najpozniej na 5 dni przed
uptywem terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wraz z przedstawicielem Wykonawcy.

Celem

odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez Wykonawce

obowiazkdéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rgkojmi za wady

§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a)

b)

9g)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1.000,00 PLN (jeden tysiac
ztotych) za kazdy dzien zwloki.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN (pigcset ztotych) za kazdy dzien zwtoki. Termin zwloki liczony
bedzie od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie
wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
bezzasadnego odstapienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstala z tego tytulu
przewyzsza kar¢ umowng — Zamawiajagcy ma prawo z3da¢ odszkodowania
uzupetniajacego

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie

nieprzediozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 100 zt. za
kazde zdarzenie

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 100 zt. za kazde zdarzenie

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100
zt. za kazde zdarzenie.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna:

a)
b)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub w
przypadku bezzasadnego odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w wysokosci 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania
bedacego przedmiotem umowy jest on zobowigzany do pokrycia wyniktej szkody w pelnej
wysokosci, bez wzgledu na warto$¢ zastrzezonych kar umownych. Zobowigzania do pokrycia
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przez Wykonawce szkody, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim dotyczg rowniez zawinionej przez

wykonawce utraty przez Zamawiajacego dofinansowania ze zrddel zewnetrznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy

w przypadku gdy:

a) firma Wykonawcy zostanie rozwiazana lub ztozony zostanie wniosek o likwidacje lub
upadtos¢,

b) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje przedmiot umowy,

c¢) wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 pkt. 7 lit. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy i nie jest uprawniony do zadania ani kar ani odszkodowania.

§11.
Rozliczenia i platnosci

Termin platnosci faktur — nie podzniej niz w terminie do 30 dni od daty ich ztozenia
u Zamawiajacego.

Podstawa wystawienia faktur czgsciowych bedzie protokot potwierdzajacy wykonany zakres robot
stwierdzajace procentowe wykonanie elementow robot wyszczegolnionych w harmonogramie, w
danym okresie rozliczeniowym, podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu.

Ptatnosci czeSciowe dokonywane beda nie czesciej niz raz na dwa miesigce do wysokosci 90%
kwoty, o ktorej mowa w § 6

Wynagrodzenie okreslone w fakturach cze$ciowych bedzie wyliczone jako iloczyn kwoty
tacznego wynagrodzenia za poszczeg6élne elementy robot, wyszczegdlnione w harmonogramie i
procentowego zakresu wykonanych robdt, w danym okresie rozliczeniowym, podanego w
protokole odbioru robot

Podstawa wystawienia faktury koncowej — bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia.

Do faktury musza by¢ zalaczone oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, lub inne
dowody potwierdzajace brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w danym
okresie rozliczeniowym wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
wynikajacych z zawartych przez nich i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow o
podwykonawstwo — brak zalaczenia takich oSwiadczen lub innych dowodow spowoduje
wstrzymanie wyplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaplaty

Rozliczenie ewentualnych zakresow robot wykonywanych przez podwykonawcoéw nastapi
W oparciu o protokét odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zaplaty
naleznosci przez Wykonawce za te roboty
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Nalezno§¢ wykonawcy wynikajaca ze zlozonych faktur platna bedzie przelewem na konto
................................ T e
Wynagrodzenie za wykonane dokumentacje projektowe ptatne bedzie jednorazowo, po podpisaniu
protokotu zdawczo — odbiorczego.

§12.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia na okres
5 lat.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

W przypadku udzielenia przez dostawcoOw materiatow lub urzadzen zastosowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia gwarancji na okres dluzszy niz 5 lat, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych materiatow lub
urzadzen.

Przeglady gwarancyjne wyznacza si¢ nie czesciej niz 1 raz na rok, doktadne daty wyznaczac
bedzie Zamawiajacy

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce W terminie 14 dni od
dnia ich ujawnienia. Zamawiajagcy wyznacza termin usuni¢cia wad, uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wady nieusunigte w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usunagé W zastgpstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach lub
materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie migdzy data rozpoczecia
termind6w gwarancji a zakonczeniem termindéw gwarancji, powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie

w wysokosci 5% wartos$ci brutto niniejszej umowy tj. KWotg........ccooevveviririevieieninnns ziotych,

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Z kwoty o ktérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy:

a) zwolni 90 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamdéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane

b) zatrzyma 10 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, a zwrdci nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
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bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotowkowej,

Wykonawca jest zobowiazany:

a) zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z wazno$cig do 30 dnia wiacznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

b) ztozy¢ na dzien odbioru z waznoscia do 15 dnia po uplywie okresu rekojmi za wady w
wysokosci 10 % kwoty o ktorej mowa w ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym terminie -
Zamawiajacy powyzsza kwote potraci z wystawianych przez Wykonawce faktur.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja formy
pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony.

3. Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
sadow powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji robot oraz gwarancji i rgkojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego w terminie siedmiu dni od wystapienia jednej z
ponizszych okolicznosci o:

a. zmianie siedziby firmy,

b. zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
c. ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

d. rozpoczgciu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 15.
Integralng czeScia umowy jest:
e Oferta Wykonawcy
e Harmonogram rzeczowo-finansowe sporzadzony przez Wykonawce a sprawdzony i
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Zmawiajacego

Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiajgcego, 1
egz. dla Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Projekt ,Podlaczeni - Niewykluczeni. Dzialanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanego w ramach programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o$ priorytetowa 8 - Spoteczenstwo Informacyjne - zwiekszenie innowacyjnosci
gospodarki, dzialanie 8.3 - Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.



