



**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

ZP.271.15.2025.DM

GMINA PIĄTEK
99-120 Piątek, ul. Rynek 16
tel. 24-722-16-11
NIP 775-24-06-091
REGON 611015856

Do Wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Piątku**” (opublikowanego na portalu e-zamówienia pod nr 2025/BZP 00517770)

Gmina Piątek, działając na podstawie artykułu 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia treść SWZ:

Dotyczy: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU”

Pytanie nr 1:

1. W poz. 43 i 44 przedmiaru podstawowego (dotyczy bieżni) branży budowlanej drastycznie zaniżono ilość robót ziemnych. Skoro powierzchnia bieżni wynosi 2127,18 m², a łączna grubość wszystkich warstw wynosi 95,3 cm, to objętość ziemi do usunięcia wynosi $2127,18 \times 0,953 = 2027,2$ m³, a nie 754,31 m³, jak ujęto w przedmiarze. Proszę o skorygowanie przedmiaru.
2. W rozdziale 5 (chodniki i utwardzenia) nie ujęto ław pod obrzeża. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedzi:

1. W poz. 43 i 44 przedmiaru podstawowego należy przyjąć ilość robót ziemnych pod bieżnię: 1 680,47 m³.
2. Ustawienie obrzeży wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary są elementem pomocniczym.

Pytanie nr 2:

W postępowaniu nie udostępniono projektów branży elektrycznej. Bardzo proszę o uzupełnienie i jednocześnie przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.11.2025r.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację poprzez udostępnienie projektów branży elektrycznej. Jednocześnie informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 27.11.2025r. godzina 10:00.

BURMISTRZ
Anna Matusiak
Anna Matusiak